

Koło brzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kołobrzegu
ul. Koszalińska 24

**ogłasza niżej wymienione postępowanie przetargowe
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z obowiązującym w KSM regulaminem:**

- **I. Docieplenie części budynków wraz ze zdjęciem acekolu:**
 - 1) Wąska 2-10 termin wykonania do 30.10.2017r.
 - 2) Budowlana 7-15 termin wykonania do 30.10.2017r.
 - 3) Kupiecka 2-4 termin wykonania do 30.10.2017r.
 - 4) Budowlana 8-10 termin wykonania do 15.10.2017r.
 - 5) Giełdowa 5-6 termin wykonania do 15.10.2017r.
- **II. Docieplenia części budynków:**
 - 1) Bema 2A-D,6A-D termin wykonania do 15.10.2017r.
 - 2) Gierczak 12-15 termin wykonania do 15.10.2017r
 - 3) Chodkiewicza 16D-C termin wykonania do 15.10.2017r
 - 4) Chodkiewicza 26A termin wykonania do 15.10.2017r.
 - 5) Zygmuntowska 17A-B termin wykonania do 15.10.2017r.
 - 6) Koniecpolskiego 2-14 termin wykonania do 15.10.2017r
- **III. Remont dachu:**
 - 1) Brzozowa 11-13 termin wykonania do 15.09.2017r.
- **IV. Wymiana okien na klatkach schodowych:**
 - 1) Gryfitów 2,2A-B, Krzywoustego 7-17 termin wykonania do 15.09.2017r
- **V. Wymiana drzwi wejściowych:**
 - 1) Grunwaldzka 27A-B,29A-B,31A-B termin wykonania do 15.09.2017r
- **VI. Robót drogowych (chodniki, drogi):**
 - 1) Czarnieckiego 5, Grochowska 1-3, Katedralna 36-42,
Rycerska 52-58-termin wykonania do 15.09.2017r
- **VII. Roboty elektryczne:**
 - 1) Oświetlenie parkingu Grochowska 2,3-4 termin wykonania do 30.11.2017r.
 - 2) Remont instalacji elektrycznej na klatce Źródłana 2-3 termin wykonania do 30.09.2017r.
- **VIII. Roboty instalacyjne:**
 - 1) Piastowska 7 termin wykonania do 30.09.2017r.
 - 2) Pomorska 7B termin wykonania do 31.08.2017r.
 - 3) Żłota 5-7 termin wykonania do 30.10.2017r.
 - 4) Kniewskiego 12-16 termin wykonania do 30.10.2017r.
 - 5) Grochowska 5G-K termin wykonania do 30.10.2017r
- **IX. Wymiany dźwigów osobowych (6 dźwigów):**
 - 1) Budowlana10, Kupiecka12, Giełdowa7, Wąska10, Żłota 11C,
Zygmuntowska 16B-termin wykonania do 30.11.2017r.
- **X. Malowania klatek schodowych:**
 - 1) Źródłana 2, Grochowska 7A-C-termin wykonania do 30.09.2017r.
- **XI. Remont balustrad na klatkach schodowych:**
 - 1) Źródłana 2, Grochowska 7A-C-termin wykonania do 30.11.2017r.
- **XII. Montaż turbowentów dachowych:**
 - 1) Wąska 14-20, Myśliwska 15-21-termin wykonania do 15.09.2017r.

**Postępowanie prowadzone w trybie przetargu na usługi
zgodnie z obowiązującym w KSM regulaminie przetargowym.**

- I. Wykonanie projektu technicznego termorenowacji budynków i projektu zmiany balustrad loggii:
 - 1) Zygmuntowska 15A-B,16A-B,29A-B,40A-B, Czarnieckiego 1A-D,3A-C,5A-G,7A-G,9A-D, Gryfitów 2A-B-termin wykonania do 30.10.2017r.
 - 2) Pomorska 7B, Zwycięzców 10 – termin wykonania do 30.10.2017r.
 - II. Wykonanie docieplenia stropodachu:
 - 1) Budowlana 8 – 12 – termin wykonania do 15.09.2017r.
 - III. Robót wysokościowych zasoby KSM termin wykonania do 15.12.2017
- Szczegółowy zakres robót oraz specyfikację można otrzymać w dziale technicznym KSM przy ul. Bogusława X 16 w Kołobrzegu. Opłata za jedną specyfikację wynosi 50 złotych (w tym VAT 23%). Opłatę za specyfikację należy przelać na konto Spółdzielni (PKO BP SA O/Kg 55 1020 2821 0000 1402 0001 4167) lub wpłacić bezpośrednio do kasy KSM przy ul. Koszalińskiej 24. Specyfikacje można pobierać od dnia 13.02.2017r.
- Informacja telefoniczna pod numerem 35-251-31
- Termin składania ofert do dnia 24.02.2017 r do godziny 1500 w sekretariacie przy ul. Koszalińskiej 24 w Kołobrzegu.
- Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w całości lub części zadań j.w.
- O wyborze oferenta powiadomimy pisemnie.