

Kołobrzaska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kołobrzegu ul. Koszalińska 24 ogłasza niżej wymienione postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z obowiązującym w KSM regulaminem:

I. Docieplenie części budynków z wymianą balustrad:

1. Myśliwska 15-17 prace realizowane etapami w okresie 2021, 2022,
2. Zygmuntowska 16 A-B prace realizowane etapami w okresie 2021, 2022, 2023.

II. Docieplenia części budynków:

1. Czarnieckiego 7A-D, 9A-D oraz 7E, F, G, prace realizowane etapami w okresie 2021, 2022, 2023,
2. Koniecpolskiego 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, prace realizowane etapami w okresie 2021, 2022, 2023.

III. Roboty instalacyjne:

1. Jana Pawła II 21-22 – przebudowa instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej - termin wykonania 31.10.2021r.,
2. Unii Lubelskiej 47 - przebudowa instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej - termin wykonania 31.10.2021r.,
3. Budowlana 8-12, Giełdowa 5-7, - wymiana poziomów kanalizacyjnych - termin wykonania 31.10.2021r.,
4. Złota 1-10 – wykonanie instalacji p.poż - termin wykonania 31.10.2021r.,
5. Budowlana 8-12, Budowlana 7-25, Giełdowa 5-7, Złota 1-10 – wykonanie przyłączy wodociągowych do budynków - termin wykonania 31.10.2021r.,
6. Budowlana 7-25 – montaż zestawów hydroforowych w budynkach - termin wykonania 31.10.2021r.,

IV. Wymiany dźwigów osobowych (2 dźwigi):

1. Złota 11B -525 kg, Wąska 14 – 525 kg -termin wykonania do 30.10..2021r.

V. Malowania klatek schodowych:

1. Jagiellońska 13-14, Krzywoustego 13-17, Unii Lubelskiej 36, Grochowska 5A-D - termin wykonania do 15.12.2021r.

VI. Remont balustrad na klatkach schodowych:

1. Jagiellońska 13-14, Jagiellońska 2A-B, Unii Lubelskiej 36, Grochowska 5A-D, Grochowska 4I, Krzywoustego 13-17 - termin wykonania do 15.12.2021r.

VII. Roboty inne:

1. Brzozowa 1-9, Katedralna 36-42, Mariacka 10-14 - Zbiorniki pół podziemne oraz zagospodarowanie terenu i plac zabaw – termin wykonania do 31.08.2021r.

VII. Roboty projektowe:

1. Piastowska 7 – projekt hydroizolacji ścian piwnic ze zmianą wejścia do pomieszczenia węzła cieplnego- termin wykonania do 30.07.2021r.,
2. Koniecpolskiego 12-14 – projekt wymiany poziomów zimnej i ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji oraz sieci ciepłowniczej - termin wykonania do 30.07.2021r.,
3. Grochowska 1 – projekt odwodnienia piwnic - termin wykonania do 30.07.2021r.,

Szczegółowy zakres robót oraz specyfikację można otrzymać w dziale technicznym KSM przy ul. Bogusława X 16 w Kołobrzegu.

Informacja telefoniczna pod numerem 94- 35-251-31

Termin składania ofert do dnia 10.02.2021 r do godziny 15⁰⁰ w sekretariacie przy ul. Koszalińskiej 24 w Kołobrzegu.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

O wyborze oferenta powiadomimy pisemnie.