

**Kołołbrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kołołbrzegu ul. Koszalińska 24 ogłasza niżej wymienione postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z obowiązującym w KSM regulaminem:**

- I. Docieplenia części budynków:**
  1. Żółkiewskiego 1 - termin wykonania do 15.10.2022 r.,
  2. Bema 2A-D - termin wykonania do 15.10.2022 r.,
- II. Roboty instalacyjne:**
  1. **remont sieci ciepłowniczej:**
    - a. Chodkiewicza 24,26,28 – termin wykonania do 31.08.2022 r.,
  2. **wymiana poziomów ciepłej i zimnej wody i cyrkulacji:**
    - a. Chodkiewicza 16 A-D - termin wykonania do 30.11.2022 r., etap I, Żółkiewskiego 1 i 5 - termin wykonania do 15.12.2023 r., etap II,
    - b. Koniecpolskiego 12-14 - termin wykonania do 30.11.2022 r.,
    - c. Mariacka 16-24, Katedralna 27-33, Narutowicza 4-8, Brzozowa 11-13 - termin wykonania do 30.11.2022 r.,
  3. **wymiana pionów zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji:**
    - a. Gięłdowa 5-7 - termin wykonania do 30.11.2022 r.,
    - b. Budowlana 8-12 - termin wykonania do 30.11.2022 r.,
  4. **montaż filtrów i magnetyzerów na zasilaniach wody do budynku:**
    - a. Zwycięzców 9, Źródłana 2-3, Jagiellońska 2, Grochowska 1,2,3, Grochowska 4,7 - termin wykonania do 30.11.2022 r.,
- III. Wymiana dźwigów osobowych etapami w latach 2022 – 2024:**
  1. Etap I: Wąska 2, Wąska 18, Złota 6 – termin realizacji do 30 listopada 2022r.,
  2. Etap II: Złota 1, Wąska 12, Gięłdowa 6 - termin realizacji do 30 listopada 2023r.,
  3. Etap III: Budowlana 9, Budowlana 8, Kupiecka 6 - termin realizacji do 30 listopada 2024r.,
- IV. Malowanie klatek schodowych:**
  1. Grunwaldzka 29, Gościno, Grochowska 5 – trzy klatki - termin wykonania do 15.10.2022 r.
- V. Remont balustrad na klatkach schodowych:**
  1. Grunwaldzka 29, Gościno, Grochowska 5 – trzy klatki - termin wykonania do 30.11.2022 r.,
- VI. Wykonanie odwodnienia piwnic:**
  1. Grochowska 1 - termin wykonania do 30.11.2022 r.,
- VII. Wykonanie turbowentów na kominach:**
  1. Grochowska 4-7 - termin wykonania do 30.09.2022 r.,
- VIII. Prace projektowe:**
  1. Wąska 2-20, Kupiecka 2-4, Kupiecka 6-16, Myśliwska 15-21, Złota 11, – na remont przyłączy - termin wykonania do 15.12.2022 r.,
  2. Kupiecka 2-4, Kupiecka 6-16, Myśliwska 15-21, Złota 11, Zygmunowska 15, 16, 17, 29, 40, Czarneckiego 1-9 – na wymianę poziomów zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji - termin wykonania do 30.11.2022 r.,
  3. Czarneckiego 1-9 – na remont sieci ciepłowniczej oraz wymianę pionów i poziomów wodno-kanalizacyjnych - termin wykonania do 30.11.2022 r.,

4. Brzozowa 1-9, Katedralna 36-42, Mariacka 10-14 – na docieplenie budynków – termin wykonania do 15.12.2022 r.
5. Brzozowa 1-9, Katedralna 36-42, Mariacka 10-14 – na remont instalacji - termin wykonania do 30.11.2022 r.

**Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem na dostawy, usługi oraz roboty budowlane w KSM w Kołobrzegu”**

Szczegółowy zakres robót oraz specyfikację można otrzymać w dziale technicznym KSM przy ul. Bogusława X 16 w Kołobrzegu.

Informacja telefoniczna pod numerem 94 734 34 20

Termin składania ofert do dnia 15.02.2022 r do godziny 15<sup>00</sup> w sekretariacie przy ul. Koszalińskiej 24 w Kołobrzegu.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

O wyborze oferenta powiadomimy pisemnie.